


### Detail IS11a



\*naznačení strany objízdny trasy na značce bude natočeno dle skutečnosti

### Poznámka:

- Předpokládána realizace mostu je 3 měsíce. Poté bude projíždět autobus.
- Detailní návrh DIO, jeho projednání a zajištění vydání DIR je věcí vybraného dodavatele stavby.

## SO 180

AKCE			
<b>II/300 MILETÍN - ZDOBÍN</b>			
OBJEDNATEL	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové IČ 708 89 546	
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv			
ZHOTOVITEL PD	 <b>atelierpromika</b> projektová činnost v dopravě		
	<b>Atelier PROMIKA s.r.o.</b> Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha E-mail: promika@promika.cz IČ 26080273		
VYPRACOVAL	Ing. Robin Pešek	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Robin Pešek
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Robin Pešek	TECHNICKÁ KONTROLA	Ing. Petr Peštal
AKCE	II/300 Miletín - Zdobín		
ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ		
PŘÍLOHA	SO 180 - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		Č. PŘÍLOHY
			<b>2</b>
STUPĚŇ	PDPS	DATUM	10/2023
		MĚŘÍTKO	1:5000
		FORMÁT	A4

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona